



REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI UBIALE CLANEZZO
Via Papa Giovanni XXIII, 1, 24010 Ubiale BG

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO.
SETTORE 2 TRATTO 2A - _1 - SETTORE 2 TRATTO 2A - _2 - SETTORE 2 TRATTO 2B

CUP F93C22000160005
PROGETTO DEFINITIVO
LOTTO 1



SINPRO srl

Via dell'Artigianato, 20

30030 Vigonovo (VE)

info@sinprosr.com

Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI 11352:2014
UNI ISO 45001:2018



Progettisti:

Ing. Patrizio Glisoni

Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 2983

EGE_0065 del 16/05/2016 Certificato con Kiwa Cermet

Ing. Mauro Bertazzon

Ordine degli Ingegneri di Padova n. 2416



F.1

QUADRO ECONOMICO - LOTTO 1

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|------------|
| Sindaco: | Ersilio Gotti | Data progetto | 15/06/2023 |
| RUP: | Matteo Carminati | Rev n./data | |
| Commessa: | 202212157 | | |

| | | | |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Nome file: | F.1_QE L1.docx | Controllato da: | Ing. Mauro Bertazzon |
| Redatto da: | SINPRO SRL. | Approvato da: | Ing. Patrizio Glisoni |

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

Quadro economico

| A LAVORI A BASE D'ASTA | | |
|------------------------|--|------------------------------------|
| A.1.2 | Opere a base d'asta - (Soggette a ribasso) | 1.234.623,98 € |
| A.2.2 | Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso) | 75.000,00 € |
| | Totale lavori a base d'asta | 1.309.623,98 € |
| B SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B.1 | Spese tecniche | 85.000,00 € |
| B.2.1 | Inarcassa 4% - su B.1 | 4% 3.400,00 € |
| B.2.2 | Iva 22% sulle spese tecniche - su B.1 + B.2.1 | 22% 19.448,00 € |
| B.3 | IVA sui lavori | 22% 288.117,28 € |
| B.4 | Contributo ANAC | 600,00 € |
| B.5 | Imprevisti e Arrotondamento | 53.810,74 € |
| | Totale somme a disposizione | 450.376,02 € |
| C | | Totale costo dell'opera A+B |
| | | 1.760.000,00 € |