

# COMUNE DI UBIALE CLANEZZO

PROVINCIA DI BERGAMO

cod.fisc. e p.i.v.a.: 00570140160 – Via Papa Giovanni XXIII, nr. 1 - 24010 Ubiale Clanezzo Bg  
tel. Ufficio Protocollo nr. 0345/61001 - fax 0345/62702 – e:mail Ufficio Protocollo : [info@comune.ubialeclanezzo.bg.it](mailto:info@comune.ubialeclanezzo.bg.it)

Ufficio Segreteria e:mail: [segreteria@comune.ubialeclanezzo.bg.it](mailto:segreteria@comune.ubialeclanezzo.bg.it)

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NR 27/M.C. DEL 07.06.2014 DA CITARE SULLA FATTURA

L'Assessore  
Responsabile del Servizio

5678299890

f96g13002630002

OGGETTO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI VIA ALDO MORO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
---------	---

**PREMESSO** che con determinazione NR 12/M.C. DEL 25/03/2014 il sottoscritto Responsabile del Servizio ha appaltato, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 l'opera per il *Consolidamento del muro di Via Aldo Moro* per complessivi € **131.418,28, iva al 22% esclusa** così determinato:

- oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € **2.977,32**
- spese relative al costo del personale non soggette a ribasso € **32.110,24**
- importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e delle spese relative al costo del personale € **96.330,72**

**VISTO** il verbale della suddetta gara, redatto da apposita Commissione, svoltasi in data 29/04/2014, con il quale si da atto che la Ditta **GEOBERG srl di Palosco** è risultata aggiudicataria provvisoria della gara di procedura aperta per i lavori di "*Consolidamento del muro di Via Aldo Moro*" con un ribasso percentuale del 18,84% sull'importo posto a base di gara di € 96.330,72 oneri della sicurezza e costo della manodopera esclusi, pari ad € 78.182,01+ € 2.977,32 per oneri sicurezza + € 32.110,24 per costo personale, per complessivi € **113.269,57 oltre iva al 22% pari a complessivi € 138.188,88 iva compresa**;

**VISTA** la determinazione nr. 22/M.C. DEL 29/04/2014 di aggiudicazione provvisoria alla Ditta Geoberg s.r.l. di Palosco dell'appalto per la realizzazione dei lavori di "*Consolidamento del muro di via Aldo Moro*" per un importo netto di € 113.269,57 oltre iva (oneri della sicurezza e costo del personale compresi), per complessivi € 138.188,88 i.v.a. al 22% compresa, specificando che i lavori potranno iniziare con riserva di legge;

**VISTO** l'art. 11 del Codice degli Appalti D.Lgs 163/2006 che al punto 8 recita: "L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

### DATO ATTO:

- che, sulla scorta della documentazione acquisita ai fini degli accertamenti previsti dall'art. 12 e art. 11 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, risulta il regolare adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte della società aggiudicataria;
- che è stata richiesto al Ministero della Giustizia Procura di Bergamo il casellario giudiziale del Responsabile della Ditta GEOBERG srl di Palosco, che risulta "Nulla";
- che la visura camerale della suddetta Ditta aggiudicataria risulta regolare;
- che l'aggiudicazione della Ditta GEOBERG srl di Palosco è stata pubblicata sul sito del Comune di Ubiale Clanezzo e all'albo pretorio in data 29/04/2014;

**RISCONTRATA** la regolarità delle procedure di gara e considerato che il verbale di aggiudicazione provvisoria veniva pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune e che dalla data di pubblicazione non sono pervenuti reclami o opposizioni avverso gli stessi;

**ACCERTATO** che non esistono motivi ostativi per procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori indicati in oggetto

**RITENUTO** di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della Ditta GEOBERG srl di Palosco per un importo di € 113.269,57 oltre i.v.a., (oneri della sicurezza e costo del personale compresi), per complessivi € 138.188,88 i.v.a. al 22% compresa;

**DATO ATTO** che i lavori inizieranno con riserva di legge in quanto l'urgenza deriva da quanto stabilito nelle conclusioni e raccomandazioni richiamate dai Progettisti nello studio delle condizioni di stabilità del muro di sostegno oggetto della procedura di gara i quali nello specifico rilevano al punto 9 che "*Sulla base di quanto osservato, ed in particolare del fatto -ben evidenziato sia dalle misure svolte che dalle periodiche deformazioni della sede stradale- che il degrado del muro, seppur lentamente, sta ancora di certo procedendo, allo stato attuale delle conoscenze è difficile esprimere un parere in merito alla possibile evoluzione del fenomeno, e di certo non si può escludere l'eventualità di un aggravamento delle condizioni statiche della struttura anche rapido, specie in*

*occasione di eventi meteorici e sismici eccezionali.*

*Per tale motivo si consiglia di procedere appena possibile alla realizzazione di un valido intervento di consolidamento e definitiva sstabilizzazione della struttura. Nel caso per vari motivi non si potesse provvedere a ciò nell'immediato, si raccomanda di proseguire con il monitoraggio strumentale, previo ripristino delle basi di misura distometrica poste lungo la strada e realizzazione di opportune opere di protezione."*

**RICHIAMATO** il D.P.R. n. 207/10 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** il Decreto sindacale nr. 01 del 07/06/2014, di conferimento delle funzioni gestionali al sottoscritto

;

**VISTO** l'art. 151, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 in base al quale spetta al Responsabile del Servizio l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'anno in corso;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il D.Lvo n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. Di approvare il verbale di gara del 29/04/2014, relativo alla procedura aperta esperita per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento del muro di Via Aldo Moro", risultando corrette le procedure eseguite e non sussistendo motivi di revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

2. Prendere atto che l'Impresa aggiudicataria, in sede di partecipazione alla gara, ha manifestato l'intenzione di avvalersi del subappalto.

3. Provvedere a pubblicizzare l'esito di gara con le stesse modalità seguite per il verbale di gara e indicato in premessa.

4. Di aggiudicare, in via definitiva, all'impresa **Geoberg s.r.l. di Palosco** l'appalto per la realizzazione dei lavori di "Consolidamento del muro di via Aldo Moro" per un importo netto di € 113.269,57 oltre iva (oneri della sicurezza e costo del personale compresi), per complessivi **€ 138.188,88 i.v.a. al 22% compresa.**

5. Di dare atto che i lavori inizieranno con riserva di legge in quanto l'urgenza deriva da quanto stabilito nelle conclusioni e raccomandazioni richiamate dai Progettisti nello Studio delle condizioni di stabilità del muro di sostegno oggetto della procedura di gara i quali nello specifico rilevano al punto 9 che "Sulla base di quanto osservato, ed in particolare del fatto -ben evidenziato sia dalle misure svolte che dalle periodiche deformazioni della sede stradale- che il degrado del muro, seppur lentamente, sta ancora di certo procedendo, allo stato attuale delle conoscenze è difficile esprimere un parere in merito alla possibile evoluzione del fenomeno, e di certo non si può escludere l'eventualità di un aggravamento delle condizioni statiche della struttura anche rapido, specie in occasione di eventi meteorici e sismici eccezionali.

*Per tale motivo si consiglia di procedere appena possibile alla realizzazione di un valido intervento di consolidamento e definitiva stabilizzazione della struttura. Nel caso per vari motivi non si potesse provvedere a ciò nell'immediato, si raccomanda di proseguire con il monitoraggio strumentale, previo ripristino delle basi di misura distometrica poste lungo la strada e realizzazione di opportune opere di protezione."*

6. Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura all'intervento nr. 2.08.01.01 - 14 a favore della ditta Geoberg s.r.l. di Palosco.

7. Di comunicare alle Ditte partecipanti alla gara l'aggiudicazione definitiva all'impresa **Geoberg s.r.l. di Palosco.**

8. Di stipulare il conseguente contratto in forma pubblica amministrativa non prima di 45 gg e non oltre i 60 gg dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva ai Partecipanti alla gara di procedura aperta per i lavori di Consolidamento del muro di Via Aldo Moro.

9. Di dare atto:

- Che il presente provvedimento costituisce altresì, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Comunale per affidamento lavori, forniture e servizi in economia, **ordine dell'effettuazione dei lavori oggetto dell'appalto.**
- *Che la Società GEOBERG SRL DI PALOSCO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.*
- *Che L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'Assessore

F.to *Matteo Carminati*

**Attestazione di copertura finanziaria per determinazione NR. 27 /M.C. DEL 07.06.2014**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/2000, e succ. modifiche, il Sottoscritto Dott. Giuseppe Ferrari, a cui con decreto sindacale n. 2/2012 sono state attribuite le funzioni gestionali di cui all'art. 50 del D.Lvo n. 267, visto il sopra riportato provvedimento di impegno di spesa, ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria all'intervento indicato.

Addì 07.06.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Il Segretario Comunale**

F.to *Dott. Ferrari Giuseppe*

VISTO

UFFICIO RAGIONERIA